



|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| رقم الوثيقة | ٢٠٢٥/١١/٢٥                           |
| التاريخ     | ١٠/١٠/٢٠٢٥                           |
| الموضوع     | مجلس اجتماع لجنة البيت الفني رقم (١) |

١٠/١٠/٢٠٢٥  
١٠/١٠/٢٠٢٥

رفايق

## لعملية/ صيانة غرفة النوبتية وفتح باب على الحديقة الخلفية لكلية التربية الرياضية بنين

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١١/٢٠٢٥

- إنه يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٨ وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا اجتمعت لجنة المناقصة العامة بعالية بكامل تشكيلها وبناء على موافقة السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة في ١٥/١٠/٢٠٢٥
- بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على محضرها الاول والمؤرخ في ٢٦/١١/٢٠٢٥ والذي قررت فيه تشكيل لجنة فنية لتقييم العطاءات فنيا وتحديد مدي مطابقتها للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية محل البت وكذا الإعلان وإعداد تقرير فني بذلك عن العطاءات .
- وقد استهلت اللجنة أعمالها بالاطلاع على التقرير الفني للعطاءات المعد بمعرفة اللجنة الفنية والذي يقع مسؤولية ما جاء به علي عاتق معديه والذي جاء به الاتي :-

|     |                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥/١ | شركة الفايد العامة للإنشاءات والتعمير / (مقبول فنيا) وذلك لالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية                  |
| ٥/٢ | شركة كريم مصطفى حسن / (مقبول فنيا) وذلك لالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية                                    |
| ٥/٣ | مكتب / عزت محمد عطية / (مقبول فنيا) وذلك لالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية                                   |
| ٥/٤ | مكتب / حمدي احمد صبحي / (مرفوض فنيا) وذلك لعدم التزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية                              |
| ٥/٥ | شركة محمد منصور محمود ( ريفاييس للمقاولات العامة ) / (مرفوض فنيا) وذلك لعدم التزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية |

- وذلك طبقا لما ورد ذكره تفصيلا بالتقرير الفني المرفق وقد تأثر علي التقرير الفني بالنظر من لجنة المناقصة وأرفق بالأوراق ويعتبر جزء لا يتجزأ منها

- وبناء علي ما تقدم تري لجنة البت بكامل تشكيلها أخذ موافقة السلطة المختصة عن النتيجة الفنية وكالاتي :-

- الإعلان عن النتيجة الفنية باللوحة المعدة لذلك وكذا النشر الالكتروني
- إخطار أصحاب العطاءات بالحضور للاطلاع علي النتيجة الفنية باللوحة المعدة لذلك ،
- إخطار أصحاب العطاءات المقبولة فنيا أو مندوب مفوض عنها لحضور جلسة فتح المظاريف المالية .

وانتهت اللجنة من أعمالها عقب إثبات ما تقدم ،  
اللجنة

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| السيد / شكرى فايز محبوب         | السيد / محمد عبد الله الفقى |
| السيد / سامح محمود عدلى         | السيد / امير رضا صالح       |
| مهندس/ ولاء السيد امين          | السيد /محمود محمد الشرقاوى  |
| السيد / هشام احمد فؤاد          | السيدة /عبير على عباس       |
| مهندسة/ شيماء احمد محمد         | السيد/ ياسر محمد غريب       |
| مهندسة / رانيا محمد حسن         | السيد / احمد محمد معوض      |
| السيدة / اسراء محمود عبد العزيز | السيد / ياسر محمود حسان     |
| السيدة / ولاء يوسف              |                             |

رئيس اللجنة

١٠/١٠/٢٠٢٥  
١٠/١٠/٢٠٢٥

إدارة المشتريات/ الإدارة العامة للمشتريات و المخازن

لجنة العمل على المشروع  
الجامعة للتقنية بالجامعة  
١٠/١٠/٢٠٢٥

ZH0.010Pr.1F.07

١٠/١٠/٢٠٢٥  
١٠/١٠/٢٠٢٥