

نظر على مسئولية معديه

تقرير فني

خاص بعملية (تطوير ورفع كفاءة الدور السادس بمستشفى العاشر من رمضان الجامعي)

جلسة ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٦

- تقدم لهذه العملية عدد (٤) أربعة عطاءات وهي كما يلي :-

- ١- عطاء رقم ٤/١ مقدم بإسم الشركة الدولية لتصنيع أجهزة مكافحة العدوى البيئية وهو مطابق فنيا .
 - ٢- عطاء رقم ٤/٢ مقدم بإسم شركة الصفا والمروة وهو غير مطابق فنيا لأحتواء المظروف الفني على عرض فني يتضمن بعض الخامات والماركات الغير مطابقة لكراسة الشروط وغير مقبولة فنيا .
 - ٣- عطاء رقم ٤/٣ مقدم بإسم عبد المجيد للمقاولات " " " " " " " " وهو مطابق فنيا .
 - ٤- عطاء رقم ٤/١ مقدم بإسم باور بيلدرز للأعمال الهندسية المتخصصة " " " وهو مطابق فنيا .
- برجاء العلم والأحاطة واتخاذ اللازم لأستكمال اجراءات فتح المظاريف المالية .

وهذا تقرير فني منــــا بذلك ""

أعضاء اللجنة

د/ أحمد صبرى

م/ محمد عبد الرحمن

م/ أمل عبد الحلیم محمد

م/ عهد أحمد نور الدين

نور
من نضجوا