

تقرير فنى للمناقصة العامة لتوريد مراوح سقف وحائط للمستشفيات

جلسة ٢٠٢٤/١٠/٢

عطاء ٣/١ باسم شركة المستقبل

بند مروحة سقف تريندو مطابق فنيا

بند مروحة حائط فريش مطابق فنيا

بند مروحة حائط تريندو غير مطابق فنيا لا تتحمل العمل المستمر والشاق بالمستشفيات

عطاء ٣/٢ باسم شركة إيجيكت للإستثمار التجارى

بند مروحة سقف تريندو مطابق فنيا

بند مروحة حائط تريندو غير مطابق فنيا لا تتحمل العمل المستمر والشاق بالمستشفيات

بند مروحة سقف فريش غير مطابق فنيا لا تتحمل العمل المستمر والشاق بالمستشفيات

بند مروحة حائط فريش مطابق فنيا

عطاء ٣/٣ باسم شركة براء الكوثر

بند مروحة سقف تريندو مطابق فنيا

بند مروحة حائط تريندو غير مطابق فنيا لا تتحمل العمل المستمر والشاق بالمستشفيات

بند مروحة حائط تريندو بريموت غير مطابق فنيا لا تتحمل العمل المستمر والشاق بالمستشفيات

بند مروحة حائط فريش مطابق فنيا

بند مروحة سقف فريش غير مطابق فنيا لا تتحمل العمل المستمر والشاق بالمستشفيات

بند مروحة حائط فريش بريموت غير مطابق فنيا لا تتحمل العمل المستمر والشاق بالمستشفيات

اللجنة الفنية

م / سوزان مورييس سعد

أ / علاء عبدالعال على
علاء عبدالعال

م / محمد عبدالرحمن

أ / محمد عبدالحميد فرج