

١٠٢ المناقصة المحدودة لعملية / توريد وتركيب وتشغيل  
 (سوبيتشات - نقاط ربط شبكي - باتيل ثقابية - داتا شو) بكلية الحاسوب والمعلومات  
 ١٩ جلسة يوم الاربعاء الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٥

\*\*\*\*\*

انه يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٩ وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا اجتمعت لجنة المناقصة **الحضرى** بعاليه بكامل تشكيلها وبناء على موافقة السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجامعة في ٢٠٢٥/٣/١٠ .

- بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على محضرها الاول والمؤرخ في ٢٠٢٥/٣/٢٧ والذي قررت فيه تشكيل لجنة فنية لتقييم العطاءات فنياً وتحديد مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية محل البت وكذا الإعلان وإعداد تقرير في بذلك عن العطاءات.
- وقد استهلت اللجنة أعمالها بالاطلاع على التقرير الفني للعطاءات بمعرفة اللجنة الفنية والذي يقع مسؤولية ما جاء به على عاتق معدية والذي جاء به الآتي :-

٥/١	شركة الراجح للتوريدات مقبول فنيا في الحزمة الاولى (الحزمة متكاملة ومقبولة فنيا) الحزمة الثانية (موديل (أ) في البند (٦/٥/٤/٣/٢١ ) والبند (٧) الحزمة متكاملة ومقبولة فنيا) الحزمة الثالثة (الحزمة متكاملة ومرفوضة فنيا وباقى البدائل )
٥/٢	شركة ACC مقبول فنيا في الحزمة الاولى و الثانية (الحزمة متكاملة ومقبولة فنيا) - الحزمة الثالثة (مرفوض فنيا)
٥/٤	شركة المنار للهندسة والمقاولات مقبول فنيا في الحزمة الاولى موديل (أ) في البند (٢/١) والبند (٤/٣) الحزمة متكاملة ومقبولة فنيا - الحزمة الثانية موديل (أ) في البند (٦/٥/٤/٣/٢١ ) و موديل (ب) في البند (٥) والبند (٧) الحزمة متكاملة ومقبولة فنيا) - الحزمة الثالثة موديل (أ) في البند (٤/١) والبند (٣/٢) الحزمة متكاملة ومقبولة فنيا) ومرفوض في باقى البدائل
٥/٥	شركة TPM (مرفوض فنيا) لمخالفة بند التوريد والتركيب

وذلك طبقا لما ورد ذكره تفصيلا بالتقدير الفني المرفق وقد تأشر على التقرير الفني بالنظر من لجنة المناقصة وأرفق بالأوراق يعتبر جزء لا يتجزأ منها

- وبناء على ما تقدم ترى لجنة البت بكامل تشكيلها أخذ موافقة السلطة المختصة عن النتيجة الفنية وكالآتي :-
- الإعلان عن النتيجة الفنية باللوحة المعدة لذلك وكذا النشر الإلكتروني .
- إخبار أصحاب العطاءات بالحضور للاطلاع على النتيجة الفنية باللوحة المعدة لذلك .
- إخبار أصحاب العطاءات المقبولة فنيا أو مندوب مفوض عنها لحضور جلسة فتح المظاريف المالية .
- وانتهت اللجنة من أعمالها عقب إثبات ما تقدم

### اللجنة

السيد / محمد عبدالله عبدالفتاح	د/ عمر عبداللطيف
مهندسة / هاجر ابو يكر سليمان	د/ احمد الرفاعي
السيد / محمود محمد الشرقاوى	السيد / سامح محمود عدلى
السيد / محمد على عبد المنعم	السيد / هشام احمد فؤاد
السيد / السيد عبدالله ابوالمجد	السيد / هويدا عبدالعزيز طه
	السيد / احمد بكر حمزه

رئيس اللجنة

مفوض مجلس الدولة

مندوب المالية

( المستشار / احمد ربيع انور فتح الباب متولى )

( / محمود محسوب محمد )

( د / سيد سالم محمد )

٢٠٢٥/٣/٢٦  
٢٠٢٥/٣/٢٦  
٢٠٢٥/٣/٢٦

ادارة المشتريات / المكتب العام للمشتريات والمخازن

٥٠

ZU5015Pr01F07