

تقرير فنى بخصوص الأمر المباشر لعملية تطوير الجامع واستكمال كافة المستلزمات (منظومة صوتية)

بالجامعة يوم الاحد جلسة ٢٠٢٥/١١/٢

- اجتمعت اللجنة الفنية وقامت بدراسة المظاريف الفنية المقدمة من السادة المتقدمين و عددهم (٤) مطروف (٤/١) العالمية للتوريدات الحكومية : غير مقبول لعدم استكمال صورة من شهادة القيمة المضافة (٤/٢) الشركة الهندسية للتوريدات الحكومية : غير مقبول لعدم وجود سابقة اعمال مماثلة للشركة المتقدمة (٤/٣) شركة المنار للهندسة و المقاولات : غير مقبول لعدم وجود صورة من التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية (٤/٤) شركة الاهرام للتوريدات العمومية : مقبول لاستيفاء الاوراق
تم فحص المطروف الفنى للشركة المقبولة
وبناء على ما تم تقديمه يكون قرار اللجنة الفنية قبول كل من :-
العطاء (٤/٤) شركة الاهرام للتوريدات العمومية

ملحوظة:-

- تحتفظ الادارة الهندسية و المهندس المسنول عن التنفيذ بحقها برفض او قبول العينات المقدمة للبنود التى لم يتم تقديم كتالوجات او تحديد ماركات لها و عليه على الشركة التقدم بحل متكامل يفي بالغرض المطلوب عند التنفيذ

رئيس اللجنة

أ. س. السامح

اللجنة

علي زورار