



الرقم	٤٦٦
التاريخ	٢٠٢٥/٨/٦

بنامته الرقازيق

محضر اجتماع لجنة البت الفني (٢)

(بخصوص المناقصة العامة لعملية / توريد وتركيب وتشغيل

لنظام المراقبة (كاميرات) لصالح الحرم الجامعي والمدن الجامعية جامعة الرقازيق

جلسة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/٦

انه يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٩/٤ وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا اجتمعت لجنة المناقصة العامة بعالیه بكامل تشكيلها وبناء علي موافقة السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة في ٢٠٢٥/٧/٨ .

- بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي محضرها الاول والمورخ في ٢٠٢٥/٨/٧ والذي قررت فيه تشكيل لجنة فنية لتقييم العطاءات فنيا وتحديد مدي مطابقتها للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية محل البت وكذا الإعلان وإعداد تقرير فني بذلك عن العطاءات.
- وقد استهلّت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي التقرير الفني للعطاءات بمعرفة اللجنة الفنية والذي يقع مسنولية ما جاء به علي عاتق معديه والذي جاء به الاتي :-


١٥/١	✓	شركة الترابط للتكنولوجيا (مقبول فنيا) وذلك لالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية
١٥/٢	✗	شركة سولكو للحلول الهندسية (مرفوض فنيا) وذلك لعدم الالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية لعدم سداد التامين الابتدائي
١٥/٣	✓	تويا تكنولوجيا (مقبول فنيا) وذلك لالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية
١٥/٤	✗	ستار تكنولوجيا (مرفوض فنيا) وذلك لعدم الالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية
١٥/٥	✗	ترافيك تيك (مرفوض فنيا) وذلك لعدم الالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية
١٥/٦	✗	شركة كونكت لتكنولوجيا والشبكات (مرفوض فنيا) وذلك لعدم الالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية
١٥/٧	✗	إيزي تك للتقنية (مرفوض فنيا) وذلك لعدم الالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية
١٥/٨	✗	مكتب اربيان الحديث للمقاولات (مرفوض فنيا) وذلك لعدم الالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية
١٥/٩	✓	مكة للتكنولوجيا والنظم الامنية (مقبول فنيا) وذلك لالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية
١٥/١٠	✗	شركة تقنية للتوريدات لانظمة التامين (مرفوض فنيا) وذلك لعدم الالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية
١٥/١١	✗	الكان للاتصالات (مرفوض فنيا) وذلك لعدم الالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية
١٥/١٢	✗	الهيئة العربية للتصنيع (مرفوض فنيا) وذلك لعدم الالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية
١٥/١٣	✗	شركة هيلميتس للمشروعات المتكاملة (مرفوض فنيا) وذلك لعدم الالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية
١٥/١٤	✓	شركة الماسة للكمبيوتر (مقبول فنيا) وذلك لالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية
١٥/١٥	✓	شركة الراجح للتوريدات (مقبول فنيا) وذلك لالتزامه بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية



- وذلك طبقا لما ورد ذكره تفصيلا بالتقرير الفني المرفق وقد تأشّر على التقرير الفني بالنظر من لجنة المناقصة وأرفق بالاوراق ويعتبر جزء لا يتجزأ منها
- وبناء على ما تقدم تري لجنة البت بكامل تشكيلها أخذ موافقة السلطة المختصة عن النتيجة الفنية وكالاتي: -
- الإعلان عن النتيجة الفنية باللوحه المعدة لذلك وكذا النشر الالكتروني
- إخطار أصحاب العطاءات بالحضور للاطلاع على النتيجة الفنية باللوحه المعدة لذلك
- إخطار أصحاب العطاءات المقبولة فنيا أو مندوب مفوض عنها لحضور جلسة فتح المظاريف المالية
- وانتهت اللجنة من أعمالها عقب إثبات ماتقدم ""

اللجنة

الدكتور/ امير السيد جودة	السيد/ محمد عبدالله عبدالفتاح
السيد / سامح محمود عدلى	السيد/ امير رضا صالح
السيد / هشام احمد فواد	السيد/ ياسر غريب محمد
مهندس/ محمد العزازى	السيد/ احمد محمد معوض
السيد / محمود محمد الشرقاوى	

رئيس اللجنة

 (١٠ / ١ / ٢٠١٠ / سيد سالم محمد)

مفوض مجلس الدولة

 (المستشار / محمود السعيد جاد السعيد)

مندوب المالية

 (١ / فرج حسين محمد)
 فوجى

للحرف على صالح الأستاذ الدكتور
 الجامعة للتقني بإمطار الرض

١٠ / ١ / ٢٠١٠

لجنة الحرف
 ١٠ / ١ / ٢٠١٠

منه