





كلية التربية للطفولة المبكرة




مذكرة للعرض

معالي الأستاذ الدكتور/ مدير مركز التقنية والمعلومات بالجامعة


تحية طيبة وبعد.....




في اطار تنفيذ الخطة التنفيذية لمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية، ونظرا للحاجة لشراء تجهيزات المشروع حصة وحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي، برحاء التكرم بالموافقة بالاعلان على صفحة الجامعة وبوابة التعقدات على العملية الشرائية بطريقة الاتفاق المباشر بالمواصفات التالية:



العدد	البيان المطلوب
1	حامل بارات 
2	حامل دامل 2 دور صغير محلي 1+ كبير 



3	دكة ثابتة 
1	دكة كتف 
2	تويست محلي بعمود 150 كيلو 

1	دكة دراع حصان 
60 كيلو	كاتل بل حديد مصري 


4	طقم شريط مقاومة 
4	كرة ايروبيكس 
400	فرش دبل فيس 20 مم 
1	ترامبولين 100 كيلو 

4	بار عادی 120 سم 
4	استيك مقاومة 2 قبضة 
4	رولا جمباز 
3	بار زجراج دولي مصري 
4	مشبك بار دولي محلي 
2	طقم حبال مقاومة كامل بالجنش 
20	حاجز 


50	أقماع التدريب 
50	أقماع مسطح التدريب 
100 متر	مرايات 
6	بار بالأوزان بيد نيكل 
1	ملحقات جهاز السحب كابل كروس 
1	ثلاثي بارات سحب علوي 

4	نصف كرة اتران 
1	حبل كروس فيت داكرون 

المدير التنفيذي للمشروع


د/ دينا شوقي عبدالرحمن

يعتمد عميد الكلية ومدير المشروع

 ١٥٤ / ١١ / ١٤٣٤
أ.د/ شحته حسني حسين